

KYOTO STEAM 2020—STEAM THINKING Start Up Exhibition (仮称)
会場設営等業務 見積内訳

見積りの内訳は、以下の「1 会場実施設計及び設営業務」、「2 会場撤去業務」の2種類を作成し、明細は項目順に記載すること。

1 会場実施設計及び設営業務

(1) 仮設壁面工事

① 館所有・仮設壁パネル組立費

- ・組立枚数：32枚（1枚100kg相当）
- ・見積書明細には、組立作業員の作業および作業員ランク別に人工を記載し、パネルの組立時間、1枚当たり作業人数の根拠を下記の算定式で明記すること。

※組立時間

$$\bullet \text{枚}/1 \text{時間} (1 \text{枚あたり} \bullet \text{分}) \times 7 \text{時間} \rightarrow \bullet \text{枚}/\text{日} \times \bullet \text{日間} = 32 \text{枚}$$

※1枚当たり作業人数

$$\text{組立作業員ランクA} \bullet \text{名} + \text{ランクB} \bullet \text{名} + \text{ランクC} \bullet \text{名} = \bullet \text{名}$$

- ・組立作業には館所有の高所作業車2台を貸し出します。

② 特寸仮設パネル制作・組立費

(2) 塗装工事

仮設壁パネルのジョイント部パテ・塗装，パネルの仕上塗装

①ジョイント部塗装工事

② 塗装工事（壁面色別に見積ること）

(3) 電気・映像工事

プロジェクター等の映像機器設置，映像調整。映像配線及びスピーカー配線については、受託事業者で準備すること。

(4) 造作工事

(5) 仮設運搬費

(6) 現場管理費

(7) 作品運搬費（スタートアップ展作品のみ）

(8) 施工図面作成費

各作品の展示詳細図，展示台等造作図面，電気映像図面等

(9) 諸経費

(10) その他（必要に応じて追加）

2 会場撤去業務

- (1) 仮設壁撤去工事
- (2) 電気・映像撤去工事
- (3) 造作撤去工事
- (4) 原状回復工事
- (5) 仮設運搬費
- (6) 現場管理費
- (7) 作品運搬費（スタートアップ展作品のみ）
- (8) 諸経費
- (9) その他（必要に応じて追加）